

**RALAT AANWIJZING LELANG BONGKARAN BANGUNAN
MILIK PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2018**

Menunjuk Aaanwijzing Lelang Bongkaran Bangunan Milik Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2018 yang telah di upload pada website Pemerintah Kota Bukittinggi Tanggal 14 Maret 2018 terdapat Ralat pada Point 2

TERTULIS

Pelaksanaan Pembongkaran dengan jangka waktu dan uang jaminan pelaksanaan pekerjaan pembongkaran dan pembersihan lahan/ areal bangunan yang dibongkar bagi Pemenang Lelang bongkaran bangunan adalah

NO	OBJEK LELANG	JANGKA WAKTU (HARI KALENDER)	JAMINAN PELAKSANAAN PEKERJAAN
1	2	3	4
1	SDN 03 Pakan Kurai	7	
2	SDN 17 Pakan Kurai	21	2.500.000
3	SDN 10 ATTS	21	2.500.000
4	SDN 09 Manggis Ganting	21	2.500.000
5	SMPN 05 Kota Bukittinggi	21	2.500.000
6	Pusido (Paket)	45	7.500.000
7	Kawasan Jam Gadang (Paket)	45	3.000.000
8	Pasar Atas (Paket)	60	50.000.000

terhitung sejak tanggal Surat Perjanjian Kerja ditanda tangani dan uang jaminan disetor kepada Panitia Lelang/Penjualan Barang Milik Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018

SEHARUSNYA

Pelaksanaan Pembongkaran dengan jangka waktu dan uang jaminan pelaksanaan pekerjaan pembongkaran dan pembersihan lahan/ areal bangunan yang dibongkar bagi Pemenang Lelang bongkaran bangunan adalah

NO	OBJEK LELANG	JANGKA WAKTU (HARI KALENDER)	JAMINAN PELAKSANAAN PEKERJAAN
1	2	3	4
1	SDN 03 Pakan Kurai	7	
2	SDN 17 Pakan Kurai	21	2.500.000
3	SDN 10 ATTS	21	2.500.000
4	SDN 09 Manggis Ganting	21	2.500.000
5	SMPN 05 Kota Bukittinggi	21	2.500.000
6	Pusido (Paket)	45	7.500.000
7	Kawasan Jam Gadang (Paket)	45	3.000.000
8	Pasar Atas (Paket)	60	100.000.000

terhitung sejak tanggal Surat Perjanjian Kerja ditanda tangani dan uang jaminan disetor kepada Panitia Lelang/Penjualan Barang Milik Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018

Demikian untuk dapat dimaklumi

16 Maret 2018

Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi